

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Нижевартовский государственный университет»

Конкурс на получение персонального гранта ректора для обучающихся по прикладным
и фундаментальным исследованиям – 2024



ПРЕДТВЕРЖДАЮ

Проректор,
Проректор по экономике и развитию

Б.Н. Махутов

29 февраля 2024 г.

**Техническое задание
на выполнение научно-исследовательского проекта на тему:**

Разработка краудфандинг-платформы для развития студенческого предпринимательства

Заказчик: университетская «Точка кипения Нижевартовского государственного университета»

(наименование подразделения)

Требования заказчика

№ п/п	Наименование требования	Содержание требования
1	Цель, которая должна быть достигнута в рамках проекта	Создание условий для формирования экосистемы молодежного предпринимательства в университете в части расширения возможностей инвестирования студенческих стартапов посредством размещения на краудфандинг платформе.
2	Задачи, которые должны быть решены в рамках проекта, в том числе:	
2.1	Задача 1	формирование команды для создания, продвижения и обслуживания сайта;
2.2	Задача 2	создание сайта с полным рабочим персоналом;
2.3	Задача 3	привлечение максимального количества студентов, заинтересованных в финансировании своих проектов;
2.4	Задача 4	популяризация краудфандинга среди студентов в долгосрочном периоде.
3	Конечный результат проекта (программа, база данных, методические указания, модель и т.д.) и критерии оценки его качества	Сайт-платформа «На Волне», которая консолидирует комьюнити инвесторов и сообщество студентов-стартаперов на одной площадке, выстраивает прямой контакт между ними и экономит время поиска благонадежного партнёра, формируя бренд студенческого предпринимательства НВГУ.; Критерии качества: - количество пользователей - количество стартапов; - количество зарегистрированных и официально подтвержденных инвесторов; - количество стартапов, поддержанных инвесторами.
4	Промежуточные результаты проекта (для контроля)	

4.1	Промежуточный результат 1 и критерии оценки его качества	Формирование команда, составление плана-графика проектных работ (выполнено/не выполнено).
4.2	Промежуточный результат 2 и критерии оценки его качества	Создание MVP сайта, тестирование сайта (выполнено/не выполнено).
4.3	Промежуточный результат 3 и критерии оценки его качества	Запуск и мониторинг текущего состояния сайта (выполнено/не выполнено).
4.4	Промежуточный результат 4 и критерии оценки его качества	Сбор аналитики и оценка эффективности работы сайта (выполнено/не выполнено).

Лидер университетской «Точки кипения» НВГУ



Патрахина Т.Н.

Согласовано:

Начальник управления научных исследований



Шульгин О.В.